APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	FLS	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-QUADROECO-XX-CP-Z-PN00001

REV

0

05/10/2026

Oggetto: Intervento di realizzazione del compendio demaniale sito in Viale Boston 25, Roma.

Rup: Arch. Isabella Di Marsico

QUADRO ECONOMICO

QUADRO A - IMPORTO LAVORI					
P			IMPORTO SERVIZIO	€	1 814 607,25
	P2a	di cui ribassabili (sino al 100% del 35%)	*35%*		635 112,54 €
A1			IMPORTO LAVORI	€	110 637 453,56
	A1a	Architettonico	*€ 42 018 639,40*		
	A1b	Srutture	*€ 25 965 017,92*		
	A1c	Impianti meccanici	*€ 18 081 499,37*		
	A1d	Impianti elettrici	*€ 20 109 183,58*		
	A1e	Opere a verde	*€ 1 809 681,48*		
	A1f	Costi della Sicurezza	*€ 2 653 431,81*		
	A1g	*di cui* costi della manodopera	*€ 0,00*		
A2			IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO	€	2 653 431,81
	A2a	Costi della sicurezza	*€ 2 653 431,81*		
A3			IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1 - A2)	€	107 984 021,75
A4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; art.5.1 d) All.7 del Codice		0,50%	€	553 187,27
A			Totale quadro A (P+A1+A4) - art. 5.1 a), b), d) - All. I7 del Codice	€	113 005 248,08

QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.					
B1	Imprevisti e lavori in amministrazione diretta (tra il 5% e il 10% di A1) - art.5.2 All. I7 del codice		6,00%	€	6 638 247,21
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante			€	110 637,45
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			€	100 000,00
B4*	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 c.1 l.a del nuovo codice		0,00%	€	1 695 078,72
B5	acquisizione aree o immobili, indennizzi			€	-
B6	Spese tecniche da esternalizzare				€ 9 607 330,56
	articolate in:				
	a	PFTE ricostruzioni	*€ 3 925 739,00*		€ 9 607 330,56
	b	Direzione Lavori, Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere ecc.	*€ 2 000 000,00*		
	c	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	*€ 1 500 000,00*		
	d	Collaudo tecnico-amministrativo	*€ 1 500 000,00*		
		Verifica PFTE ricostruzioni	*€ 404 695,00*		
	f	Verifica Esecutivo	*€ 276 896,56*		
B7	Fondo incentivante (Appalto Lavori) (2% di A1)				€ 2 212 749,07
	articolate in:				
	a	*per la funzione tecnica (1,6% di A1)*	*€ 1 770 199,26*		
	b	*per l'innovazione (0,4% di A1)*	*€ 442 549,81*		
B8	Fondo incentivante (Appalto Servizi) (2% di B6)				€ 228 438,76
	articolate in:				
	a	*per la funzione tecnica (1,6% di B6)*	*€ 182 751,00*		
	b	*per l'innovazione (0,4% di B6)*	*€ 45 687,75*		
B9	Eventuali spese per Commissioni giudicatrici (Lavori + Servizi)			€	-
B10	Spese per pubblicità			€	5 000,00
B11	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione			€	553 187,27
B12	Accantonamenti per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordi bonari, transazioni, ecc) max 3%		3,00%	€	3 319 123,61
B13	Compenso per CCT (Collegio Consultivo Tecnico) 50% per S.A.		0,00%	€	940 000,00
B14	Spese per opere artistiche (0,5% - 1,0% - 2,0%) di A1 se dovuto - L. 717/1949		0,50%	€	553 187,27
B15	Struttura di supporto al RUP (max 1% di A1) art. 15 comma 6		1,00%	€	1 106 374,54
B16	Certificazione secondo protocolli di sostenibilità energetica e ambientale (Leed, CasaClima ecc…)			€	-
B17	Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e altre spese amministrative			€	-
B18	Rimborso spese per Agenzia del Demanio *(se previste)*		0,00%	€	-
B19	IVA e eventuali altre imposte			€	16 787 940,59
	articolate in:				
	a	*IVA sui lavori, imprevistie lavori in economia e accantonamenti (10% o 22% di A+B1)*	*10%*	*€*	*11 964 349,53*
	b	*IVA su accantonamenti e Spese per i rimedi alla tutela giurisdizionale(10%/22% di B4+B12)*	*10%*	*€*	*501 420,23*
	c	IVA su accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA (22% di B11)	*22%*	*€*	*121 701,20*
	d	*IVA su allacciamenti ai pubb. servizi, spese pubblicità e opere artistiche (22% di B3+B10+B14)*	*22%*	*€*	*580 187,27*
	e	*IVA su spese tecniche da esternalizzare (22% di B6+ B9+b13+B15)*	*22%*	*€*	*2 963 028,72*
	f	*Contributi Cassa di previdenza (4% di B6+ B9+b13+B15)*	*4%*	*€*	*538 732,49*
	g	*IVA su contributi Cassa di previdenza (22% di B19f)*	*22%*	*€*	*118 521,15*
B			Totale Quadro B (B1+…….B19)	€	43 857 295,04

A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€	156 862 543,12